



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110
Τηλέφωνο 2510 224716
Fax 2510 620753
E-Mail efakav@culture.gr
Πληροφορίες Κ. Πανούση
Τηλέφωνο 2510 228689

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΒΑCΙ ΝΕΧΗΜΙ

Θάσος Θάσου

ΕΡΓΟ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	37.185,12 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	45262210-6 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

- «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
 5. Την αριθ. 75365/9-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3051) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄/1822/2015) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 381986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
 6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
 8. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
 9. Το αριθ. 352186/21-07-2023 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση» σχετικά με την «Ενίσχυση και τη Συμπλήρωση των Λίθινων Υποδομών» της άνω αποκαταστημένης ζώνης» του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου της Θάσου.
 10. Την αριθ. 352205/21-07-2023 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

Ανακοινώνει

Την ανάθεση εργασιών για την «Ενίσχυση και τη Συμπλήρωση των Λίθινων Υποδομών» της άνω αποκαταστημένης ζώνης» του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου της Θάσου με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση και τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **37.185,12** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 29.988,00 € + 7.197,12 € Φ.Π.Α 24%).

Η επιλογή του αναδόχου έγινε με κριτήριο την σχετική εμπειρία σε εργασίες επί μνημείου, τη διαθεσιμότητα να ξεκινήσει τις εργασίες άμεσα και την ανάγκη επίτευξης ομοιομορφίας μεταξύ των διαφορετικών ζωνών του κοίλου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις **26-07-2023**.
2. **Για να εξεταστεί η προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο έγγραφο (π.χ. Σύμβαση, Βεβαίωση Εργοδότη κλπ) από το οποίο θα προκύπτει ότι εκτέλεσε εργασίες σε μνημείο, το είδος των εργασιών, καθώς και από βεβαίωση καλής εκτέλεσης, άλλως η προσφορά θα απορριφθεί.**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



3. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο αρχαίο θέατρο της Θάσου με υλικά που θα δοθούν από την αναθέτουσα Αρχή.
4. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την επομένη από την υπογραφή της Σύμβασης και θα ολοκληρωθούν έως τις 31-10-2023.
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαμονή του στο νησί της Θάσου για όσο χρόνο χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο. Θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του ότι μπορεί να υπάρξουν κενά διαστήματα λόγω καιρού (π.χ. καύσωνας, δυσλειτουργία μηχανημάτων κλπ)
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεκκλίνει από τα όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί απαρεγκλίτως τις οδηγίες του επιστημονικού προσωπικού του έργου.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και υπεύθυνη δήλωση έλαβε γνώση του χώρου εκτέλεσης των υπηρεσιών.
9. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου διευκρινίζονται στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
10. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
11. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
12. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
14. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη καλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α΄/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
15. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
16. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α΄ /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α΄/17.03.22 - το οποίο

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Καβάλας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ.**

Γενικά: Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων λίθινων υποδομών έδρασης των εδωλίων στο τμήμα της άνω αποκαταστημένης ζώνης του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου Θάσου.

A. Περιγραφή θέσης. Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρηνές μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα δύο άκρα ορίζεται από δυο κτιστά αναλήμματα (τοίχοι παρόδων) οι οποίοι περικλείουν το κοίλο του θεάτρου. Η ευρύτερη περιοχή του αρχαίου θεάτρου είναι δασική έκταση, πευκόφυτη με πλούσια βλάστηση. Η κλίση του πρηνούς του κοίλου είναι 60% σχεδόν. Γεωμορφολογικά, είναι καλυμμένη στη μεγαλύτερη έκταση της με βραχώδες υπόβαθρο γενεύσιου κεντρικά, ενώ βόρεια και δυτικά αναπτύσσονται στρώματα επιχώσεων που φτάνουν σε βάθος 2.50 μέτρων προς τους αναλημματικούς τοίχους των παρόδων καθώς και την ορχήστρα. Επί του κοίλου έχουν αποκαλυφθεί υπολείμματα αρχαίων υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία.

B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης: Στη παρούσα φάση το κοίλο ορίζεται από την περιοχή που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης της περιόδου 1997-2001 (τρεις πρώτες σειρές), την ενδιάμεση ζώνη (της παλιάς μεταλλικής κατασκευής που απομακρύνθηκε), την περιοχή που υπήρχαν εγκατεστημένες οι υποδομές σκυροδέματος με μαρμάρινα εδώλια (άνω αποκατεστημένη ζώνη) και την άνω αδιατάρακτη ζώνη που αποτελείται από αρχαίο υλικό εδωλίων στα οποία δεν έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις θέσης ή επεμβάσεις γενικότερα. Μετά την απομάκρυνση της μεταλλικής κατασκευής στην ενδιάμεση ζώνη κατασκευάστηκαν λίθινες υποδομές διαστάσεων κατά μέσο όρο 0,60μ. πλάτος και 0,75μ. ύψος κατά μήκος των σειρών που ορίζουν τη γεωμετρία του κοίλου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η εγκεκριμένη πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου όριζε την προσαρμογή της άνω αποκατεστημένης ζώνης στην τελική χάραξη των υποδομών του κοίλου με διατήρηση σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων υποδομών. Κατά τις εργασίες καθαίρεσης των ωστόσο το τμήμα των υποδομών που απέμεινε εκτείνονταν σε ύψος 10-15 εκατοστά χωρίς θεμελίωση για την επαρκή στήριξη τους, ενώ παράλληλα λόγω του κρουστικού φορτίου του αεροσυμπιεστή είχε υποστεί ψαθυρή θραύση σε πολλά σημεία και δεν αποτελούν πλέον συμπαγές σώμα λόγω εκτεταμένων ρηγματώσεων. Έτσι αποφασίστηκε να ενισχυθούν για λόγους στατικότητας και συνεκτικότητας τόσο οι υποδομές όσο και η θεμελίωση τους. Με τα ανωτέρω δεδομένα επομένως αποφασίστηκε η ανάθεση ενίσχυσης και συμπλήρωσης των λίθινων υποδομών στο κοίλο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου στην άνω αποκατεστημένη ζώνη.

Γ. Περιγραφή εργασιών: Στην περιοχή της άνω αποκατεστημένης ζώνης προβλέπεται η ύπαρξη υποδομών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με μικρές μικροπροσαρμογές ανάλογα με το υψόμετρο και τα εδαφικά δεδομένα. Πρόκειται για μία έκταση περίπου 285,51 τ.μ. (475,85 τρέχοντα μέτρα), με κλίση εδάφους περίπου 60% στην οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαίρεσεων. Λόγω της μορφολογίας του χώρου (αρχαίο θέατρο) θα πρέπει να έχουν μορφή ομόκεντρων τόξων, κλιμακωτής διάταξης σε σειρές μήκους περί τα 35-41 μέτρα. Στην παρούσα φάση είναι μία άμορφη

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

μάζα με εκτεταμένες ρηγματώσεις που αποκολλώνται με μεγάλη ευκολία. Προκειμένου να ενισχυθεί αποφασίστηκε από την αναθέτουσα αρχή να τοποθετηθεί οπλισμός inox σε σχηματισμό εγκιβωτισμού της υποδομής ο οποίος θα συγκολληθεί και η βάση του θα είναι εντός του εδάφους σε επαρκές βάθος για να υποκαταστήσει τη θεμελίωση της υποδομής αλλά παράλληλα θα συνδράμει στην απορρόφηση των ωθήσεων από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα. Η μεταλλική βάση θα αποτελείται από ορθογώνιο οριζόντιο τμήμα τεσσάρων συγκολλημένων ράβδων ινοξ Φ10, το οποίο θα περιβάλλει την υποδομή ,και τεσσάρων κατακόρυφων ινοξ ράβδων Φ10 συγκολλημένων με το οριζόντιο τεμάχιο, που θα τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος όσο το ύψος της αντίστοιχης υποδομής. Στη στέψη της μεταλλικής βάσης θα συνδέεται πλέγμα ίνοξ 3-5 χιλιοστών, στην επιφάνεια του οποίου θα γίνεται η τοποθέτηση των συμπληρωματικών τμημάτων λιθόκτιστων υποδομών με χρήση ειδικού εγκεκριμένου κονιάματος. Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατασκευή και διαδικασία κρίθηκε αναγκαίο να την αναλάβει εξειδικευμένο συνεργείο με υλικά που θα προμηθεύσει η αναθέτουσα αρχή (οπλισμός-δομικά υλικά). Η προσμέτρηση της εργασίας του συνεργείου εκτιμάται σε 475,85 τρέχοντα μέτρα κατασκευής, δηλαδή 476 μέτρα περίπου.

Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου: Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών τις μεταλλικής κατασκευής και τις συμπλήρωσης των υποδομών με τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στην έκταση των 475,85 τρεχόντων μέτρων με τα υλικά που θα του προμηθεύσει η αναθέτουσα αρχή. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν μέχρι 31/10/2023. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει παρουσία του συνεργείου σε καθημερινή βάση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους επιβλέποντες του έργου για τον ορθό προγραμματισμό εργασιών, ροής υλικών και συμμετοχής του εργατικού προσωπικού της υπηρεσίας σε όλες τις φάσεις. Επιπρόσθετα τυχόν δυσμενείς ή ακραίες καιρικές συνθήκες (καύσωνας, βροχή κτλ) κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες δεν θα προσμετρήσουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, ενώ θα πρέπει το προσωπικό να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή βελτίωσης των συνθηκών, να επανέλθει στη θέση του για την συνέχιση των εργασιών. Ο χρονικός προγραμματισμός της εκτέλεσης των εργασιών θα εξαρτάται και από προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργηθούν με τη ροή υλικών από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής εργασιών την οποία κρίνουν οι επιβλέποντες ανά πάσα στιγμή είτε για τροποποιήσεις επί των εργασιών, είτε λόγω ροής υλικών ο ανάδοχος οφείλει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για να επανέλθει. Σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιείται διακοπή εργασιών και συνέχιση τους κατά τη κρίση των αρμόδιων αρχαιολόγων με ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή από πλευράς αναδόχου και του εξειδικευμένου προσωπικού μέσα στην εργάσιμη μέρα, χωρίς προσμέτρηση των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στο κόστος της σύμβασης. Το εξειδικευμένο συνεργείο οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με το Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου
Κύπρου 14
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με «Ενίσχυση και τη Συμπλήρωση των Λίθινων Υποδομών» της άνω αποκαταστημένης ζώνης» του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου της Θάσου, **καταθέτω την προσφορά μου.**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.	Ενίσχυση και συμπλήρωση των λίθινων υποδομών της άνω αποκαταστημένης ζώνης στο κοίλο του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου	Τρέχων Μέτρο	476		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:					
ΦΠΑ 24%:					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--