



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**Αξία 633.907,17 προ Φ.Π.Α.**

**786.044,89 ΕΥΡΩ**

**(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

Για την εκτέλεση του υποέργου 3: «**Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου**», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «**SUB. 1.11 - Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου - Β΄ Φάση**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165211)

**Στη Ρόδο, σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2025 και ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφωντες:**

η Παρασκευή Μωραΐτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια προϊσταμένη της **Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου** (ΥΝΜΤΕΔ) του Υπουργείου Πολιτισμού δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 23516/19-01-2024 Απόφασης, που εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή (Ελληνικό Δημόσιο – Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου - Υπουργείο Πολιτισμού), Φορέα Υλοποίησης του Υποέργου 3: «**Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου**», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «**SUB. 1.11 - Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου - Β΄ Φάση**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165211) και

Ο Ράμος Εμμανουήλ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», με ΑΦΜ 998776787, έδρα Ρόδος, λεωφόρος Ρόδου – Λίνδου 255, Τ.Κ. 85100, email: manosrms@gmail.com

**ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:**

**Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, καλούμενος στο εξής «Εργοδότης» και έχοντας υπόψη:**

1. το ν. 4412/2016 «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)**» (Α΄ 147)
2. το ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «**Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις**»,
3. το ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «**Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το**

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

4. το ν. 4640/2019(A 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. το Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
6. το ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
7. το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
8. το ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
9. το ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
10. το ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
11. το ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
12. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
13. το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
14. το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
15. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
16. το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
17. το ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 ( Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".

18. το ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" ( Α' 248).
19. το ν. 2690/1999 ( Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
20. το ν. 2121/1993 ( Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα".
21. το π.δ. 71/2019 ( Α' 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
22. το π.δ. 39/2017 ( Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
23. το π.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α' 145 )
24. του π.δ. 28/2015 ( Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
25. την υπ' αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( Β' 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
26. την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 ( Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» ( Α' 44)
27. την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 ( Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
28. την με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» ( Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 ( Β 1511).
29. την Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
30. τη με αρ. 166278/25-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Β' 2813 ) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα).
31. τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση ( Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
32. τη με αρ. 64233/08-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Β' 2813) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
33. τη με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( Β' 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
34. τη με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( Β' 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,

35. τη με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
36. τη με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Απόφαση με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»,
37. της υπ' αριθμ. 63446/2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β' 2338), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 31781ΕΞ2022 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β' 1202),
38. την υπ' αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)» (Β' 3766), του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
39. το ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 236),
40. το ν.4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α' 166),
41. το ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
42. την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β'912), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 278212/2022 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 912)» (Β'3013),
43. την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 1579),
44. της υπ' αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22.3.2016 απόφαση Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/3942/18.11.2016 και αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1.6.2017 Τροποποιητικές Αποφάσεις Έγκρισης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,

45. την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016» (Β' 2425) .
46. το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),
47. το από 2.4.2021 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη 17η.6.2021.
48. την υπ' αριθμ. 10152/21 ADD 1/06-07-2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» της Ελλάδας και των σχετικών Παραρτημάτων της προαναφερθείσας Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ,
49. το ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135),
50. την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498),
51. την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,

**καθώς και**

52. Την με αρ. ΥΑ 94262/5720/28-12-1959 (ΦΕΚ Β'24/1960) κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου (ΦΕΚ 277/τεύχος πολεοδομικών θεμάτων /15-06-2009).
53. Την με αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/121357/10728/1505/13-11-2012 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 379) Απόφαση χαρακτηρισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως νεότερου ιστορικού διατηρητέου μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 β. του Ν. 3028/2002.
54. Την με αρ. 41962/30-03-2022 (ΑΔΑ: 65ΗΞΗ-Β1Δ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β' Φάση)», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165211, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιείται και ισχύει με την με αρ. 144314/04-10-2024 - αρ. εισερχ. 455371/07-10-2024 - (ΑΔΑ: Ψ43ΓΗ-6ΘΥ) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.11 - Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου - Β' Φάση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165211, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400040) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης»
55. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 της ΣΑΤΑ014 ΤΡΟΠ.Ο (ΑΔΑ: 6ΚΩΕ46ΜΤΛΡ-ΙΘΨ) του έργου: «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β' Φάση)», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165211

56. Την από 18-05-2022 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
57. Το με αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΤΑΑ/755/09-08-2024 Τροποποιημένο ΤΔΕ το οποίο υπεβλήθη μέσω ΟΠΣ την 06.09.2024 και τα συνημμένα αυτού
58. Την με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/64446/1918/08-10-2010, Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, όπως τροποποιείται και ισχύει με την με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/298756/30-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΝΛ46ΝΚΟΤ - 3Λ7) Έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης του Υποέργου 1: «Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση - ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου» του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου Β' Φάση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165211)
59. Την με αρ. 229893/ 21-06-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΡΞ4653Π4 -ΝΔΩ) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση - ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου» του έργου: «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β' Φάση)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου, όπως τροποποιείται και ισχύει με την με αρ. 346091/05-09-2024 (ΑΔΑ: 617Ζ46ΝΚΟΤ - ΖΝΩ) 3<sup>η</sup> τροποποίηση Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση - ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου» του έργου: «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β' Φάση)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου
60. Την με αρ. ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/469150/24-10-2024 (ΑΔΑ:Ψ0ΘΩ46ΝΚΟΤ-00Ξ) Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης και διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
61. Την με αρ. ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/469143/24-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΒΚ46ΝΚΟΤ-Ν69) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
62. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015623303) για το Υποέργο 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου»
63. Το τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015623495) για το Υποέργο 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου»
64. Την με αρ. πρωτ. 431236/03-10-2024, ΑΔΑ: 6ΕΛ346ΝΚΟΤ-ΘΩΛ και ΑΔΑΜ: 24PROC015664603 Διακήρυξη του διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου» (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. α/α συστήματος 210353).
65. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου», που διαβιβάστηκε στην ΥΝΜΤΕΔ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
66. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/539115/03-12-2024 και ΑΔΑ: Ρ5ΨΦ46ΝΚΟΤ-Δ9Δ, Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου», από την ΥΝΜΤΕΔ, με την οποία ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο δεύτερος των συμβαλλομένων.
67. Την από 14/12/2024 πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, των αποδεικτικών εγγράφων του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού.

68. Την από 16/12/2024 εμπρόθεσμη υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ΕΣΗΔΗΣ, των αποδεικτικών εγγράφων του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού.
69. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου», που διαβιβάστηκε στην ΥΝΜΤΕΔ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
70. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/575313/23-12-2024 (ΑΔΑ: 9Χ6Ι46ΝΚΟΤ-5Γ0 και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016171625), Απόφαση Έγκρισης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου», με την οποία εγκρίνεται και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 210353, ο οποίος έγινε στις 25-10-2024, και ανακηρύσσεται οριστικός μειοδότης ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,53 %.
71. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΥΝΜΤΕΔ/22681/20-01-2025 πρόσκληση της ΥΝΜΤΕΔ προς την ανάδοχο εταιρεία, για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.
72. Την από 31-01-2025 εμπρόθεσμη υποβολή της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που συνοδεύεται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και την ασφαλιστική και την φορολογική ενημερότητα.
73. Την από 10/02/2025 φορολογική ενημερότητα λόγω λήξης της προηγούμενης.
74. Τις υποβληθείσες από τον Ανάδοχο Υ.Δ. πραγματικών δικαιούχων σύμφωνα με το Άρθρο 23.12 της Διακήρυξης.
75. Την από 30-01-2025 Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της εταιρείας «ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί της μη έκδοσης καταδικαστικής Απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005 κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας 20977/23-08-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
76. Την από 03-02-2025 Δήλωση ρήτρας Ακεραιότητας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της αναδόχου εταιρείας «ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Α και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
77. Το υπ' αριθ. πρωτ. V/204167/03-02-2025 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης που κατατέθηκε για το έργο,
78. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη του έργου.
79. Την από 20-09-2024 προσφορά του αναδόχου, συνολικού ποσού: 786.044,89 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αυτή αναλύεται παρακάτω:

Οικοδομικές Εργασίες	454.380,85 €
Άθροισμα Δαπανών	454.380,85 €
Γ.Ε. & ΟΕ 18%	81.788,55 €
Μερικό Σύνολο	536.169,40 €
Απρόβλεπτα 15%	80.425,41 €
Αναθεώρηση	11.606,13 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	5.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	706,23 €
ΣΥΝΟΛΟ	633.907,17 €
ΦΠΑ 24%	152.137,72 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)</b>	<b>786.044,89 €</b>

80. Τους όρους της Ε.Σ.Υ του έργου.

81. Τους όρους και περιορισμούς της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων για τη διοίκηση του έργου.
82. Τον προσυμβατικό έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», καλουμένη στη συνέχεια «Ανάδοχος», την εκτέλεση του Υποέργου 3: «Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νεοκλασικού Σχολείου Ρόδου», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «SUB. 1.11 - Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου - Β' Φάση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165211) και CPV: 45212314-0.

**έναντι ποσού # 786.044,89 # € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**  
**(επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες, σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά)**

Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” - (ΦΕΚ 147 Α 08-08-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για την εκτέλεση του έργου.
- ii. Την Διακήρυξη, τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής, της Στατικής και της Η/Μ μελέτης του έργου, τα οποία μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, όπως αναλύθηκε στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (77) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/575313/23-12-2024 (ΑΔΑ: 9Χ6Ι46ΝΚΟΤ-5Γ0 και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016171625), εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

**Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, αναλαμβάνει το έργο αυτό αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω δηλώνει ότι:**

1. Ο Ανάδοχος, αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για τα τυχόν προβλήματα λόγω της θέσης του κτιρίου, καθώς και για όλα τα άλλα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, **αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και με τους όρους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα ανωτέρω συμβατικά τεύχη της Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για την εκτέλεση του έργου.**
2. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου).



3. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του παραπάνω προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος προμήθειας ή επί τόπου μεταφοράς υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών και υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιοδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνούμενων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ. Επισημαίνεται όμως ότι ο κύριος του έργου έχει την πλήρη ευθύνη αναπροσαρμογής εξ αιτίας τυχόν μεταβολής του ΦΠΑ, χωρίς να προκύπτει οικονομική επιβάρυνση ή όφελος για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, να τοποθετήσει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αποκλειστικά με δικά του έξοδα πινακίδα δημοσιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1828/2006 όπως αυτός ισχύει σήμερα.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠ/οικ433/19-09-2000 Β' 1176 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
8. Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 2 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021.
9. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, μέτρων υγιεινής, εργοταξιακής σήμανσης, κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
10. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει κατάσταση προσωπικού που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς δηλώνει ο Ανάδοχος, ότι το προσωπικό διοίκησης του εργοταξίου καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, πληροί τους όρους τους περιλαμβανόμενους στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και του οποίου προσωπικού αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνονται και οι όποιες εισφορές στο Ι.Κ.Α.
11. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
12. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή

αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- 13.** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**14.** Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

- I. σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
- II. ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος.
- III. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α' 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46) .

Ειδικότερα :

- i. Οι πληροφορίες της αναθέτουσας αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α' 137) (Άρθρα 44, 46).
- ii. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά το αντικείμενο της προμήθειας που αναλαμβάνει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην αναθέτουσα αρχή, δυνάμει της παρούσας σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.
- iii. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις Αποφάσεις ή

- Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
- iv. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της αναθέτουσας αρχής, από τον ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην αναθέτουσα αρχή.
- v. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην αναθέτουσα αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της αναθέτουσας αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.
15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν.
16. Στο βαθμό που ο Ανάδοχος καθίσταται τελικός αποδέκτης κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί ρητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ καθώς και όλους τους αρμόδιους εθνικούς φορείς να ασκήσουν τα τις αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται στη σχετική εθνική ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 2 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021.
- Γ. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμ. e-218154/31-01-2025 εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ποσού 40.322,58, η εγκυρότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. V/ 204167/ 03-02-2025 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.
- Δ. Υπεβλήθη στις 03-02-2025 το με αριθμό Σ14/20014106 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρίας Allianz.
- Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών του έργου εντός **δέκα (10) μηνών** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ήτοι έως τις **09-12-2025**. Για τυχόν παράταση της προθεσμίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΣΥ (άρθρο 10) και στη Διακήρυξη (άρθρο 12). Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές εργασίες, ο Ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. Επιπλέον, θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες στην ΕΣΥ τμηματικές προθεσμίες (άρθρο 10 ΕΣΥ) .
- ΣΤ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της βεβαίωσης περαίωσης, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου.

- Ζ.** Οι πληρωμές του αναδόχου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΕΣΥ και υπόκεινται στις κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Η.** Ο Ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου), βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και των υπόλοιπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.
- Θ.** Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Για την πληρωμή του, ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ακόλουθες εγκυκλίους:

1. Την αριθ. πρωτ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19.5.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους οικονομικούς φορείς.
2. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/38657/13-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου».
3. Το ΦΕΚ 2385/Β'/12-4-2024 για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους οικονομικούς φορείς.

υποχρεούται να προβεί στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου με τα κάτωθι στοιχεία:

- i. ΑΑΗΤ: 1022.0000000000.0037
- ii. Τύπος Προϋπολογισμού: ΠΔΕ
- iii. ΑΔΑ Απόφασης Δέσμευσης: 2022ΤΑ01400040
- iv. ΑΔΑΜ Σύμβασης: Συμπληρώνεται ο ΑΔΑΜ της παρούσας Σύμβασης
- v. Κωδικός Αγαθού / Υπηρεσίας: 45212314-0 - Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά ή μνημεία
- vi. Πλήρης διεύθυνση Αναδόχου
- vii. Πλήρης Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής
- viii. Διεύθυνση Παράδοσης Εργασιών

- Ι.** Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελάσσον δαπανών διέπεται από τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη του έργου.
- ΙΑ.** Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **10/02/2025** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου.
- ΙΒ.** Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ 014-ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2022ΤΑ01400040 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- ΙΓ.** Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 και στα τεύχη δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας σύμβασης, υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) θα παραλάβει ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατίθενται στο αρχείο της ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου.



ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
Υπουργείο Πολιτισμού  
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ

Παρασκευή Μωραΐτου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Ράμος Εμμανουήλ

ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 255 – ΡΟΔΟΣ  
ΤΗΛ. 2241026416, 6932353311

Ρόδος 3-2-2025

Προς  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

### ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνω ότι:

δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαμε και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρητήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν προσφέραμε ούτε θα προσφέρουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσαμε ή χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχουμε προβεί ούτε θα προβούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακούμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας,

8) ότι θα δηλώσουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 58 αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μας) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Με εκτίμηση  
Για την εταιρεία