



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΠΡΟΣ.: κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΣΙΜΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 66
Ν. ΨΥΧΙΚΟ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Email: bk@ppastructurals.gr

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος
Πληροφορίες: Δέσποινα Κωστάκη
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650
Fax: 2271044739
E-mail: efachi@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 - β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/ 2022 (ΦΕΚ 91/ Α/ 09-05-2022).
 - γ. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ / ΓΔΟΥ / ΔΠΟΔΤΠ / ΤΕΠ / 148284 / 332 / 9580 / 6196 / 1350 / 23-

- 03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφαση Αντικατάστασης της υπ' αρ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “ Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” στους Προϊσταμένους/ μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μήνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).
 4. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»(ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).
 5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 6. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».
 7. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
 8. Τον Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α' / 36 / 09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 9. Τον Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». (ΦΕΚ 220/Α/19.11.21).
 10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αρ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ:ΑΙΙΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 11. Τον Ν. 4912/17-03-2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
 12. Την με αρ. πρωτ. οικ.1407/04-06-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5041887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».
 13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ / 344797/ 240648 /3925/1512/30-09-2019 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου(από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
 14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 1873/31-08-2022 (ΑΔΑ:6ΟΔΦ7ΛΩ-Θ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5041887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».
 15. Την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ /Α.Π.424952/ 26-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΩΧ4653Π4-ΒΚΟ) (ΑΔΑΜ: 22REQ011318170) 1^η τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /344797 / 246048/ 3925/ 1512 /30-09-2019 (ΑΔΑ: Ω8714653Π4-ΨΟ4) Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου

«Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041887, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

16. Την ύπαρξη των απαραίτητων πιστώσεων στον κωδικό της ΣΑΕΠ088/1 με κωδικό αριθμό2019ΕΠ08810027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
17. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)» για την εκπόνησης μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του προμαχώνα Ε´ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)» προς την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την εκπόνησης μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του προμαχώνα Ε´ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου, (CPV:71322000-1), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ´ έως και τη Δυτική Πύλη)».

Η δαπάνη για την εργασία θα είναι έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.24% (συνολικού ποσού 12.400,00 €).

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά το υπό προμήθεια είδος και η ποσότητα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	1 τεμάχιο

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
2. Φορολογική ενημερότητα για Φορείς Κεντρικής Διοίκησης.
3. Καταστατικό και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (όπου απαιτείται).
4. Καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη «Προσφορά για την εκπόνησης

μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως και τη Δυτική Πύλη)», είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση efachi@culture.gr με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 22710-44238, υπόψη κας Δέσποινα Κωστάκη, το αργότερο μέχρι την 20^η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εκπόνηση μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου.

Στόχος της μελέτης είναι η προσωρινή εξασφάλιση του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ στην περιοχή της ανασκαφικής διερεύνησης και ο σχεδιασμός ικριώματος εργασίας, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής προσέγγιση του εργατοτεχνικού προσωπικού. Το ικριώμα θα εδράζεται στη στάθμη +1,00 και θα έχει τη βασική επιφάνεια εργασίας στη στάθμη + 8.00. Από το επίπεδο +8 θα δημιουργείται κλώβος προστασίας του προσωπικού με ύψος – 5.00μ.

Η κατασκευή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρυνθεί με το πέρας των ανασκαφικών εργασιών. Το ικριώμα θα είναι μεταλλικό, από κοίλες διατομές δομικού χάλυβα και θα εξασφαλίζεται με διαγώνιες αντηρίδες στο επίπεδο έδρασης +1,00.

Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικών αγκυρίων σε κατάλληλη στάθμη, η οποία θα προσδιοριστεί κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Ο αριθμός, η διατομή τους καθώς και τα υπόλοιπα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά θα προκύψουν υπολογιστικά.

Θα διερευνηθεί επίσης εάν προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος για τη συγκράτηση του ρηγματωμένου τμήματος, ως επιπλέον μέτρο προστασίας.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής:

A. Σχεδιασμός επεμβάσεων στερέωσης προσωρινού χαρακτήρα.

- A.1 Σχεδιασμός εργασιών στερέωσης έναντι ανατροπής
- A.2 Σχεδιασμός του ικριώματος σε κλίμακα 1:100 έως 1:50.
- A.3 Προσομοίωση και αριθμητική ανάλυση του μεταλλικού ικριώματος
- A.4 Υπολογισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αγκυρίων και του μεταλλικού πλέγματος, εφόσον κριθεί αναγκαία η τοποθέτησή του
- A.5 Τεχνική Έκθεση και Τεύχος στατικών υπολογισμών

B. Εκτίμηση διάρκειας εργασιών.

Η συνολική διάρκεια της μελέτης εκτιμάται ότι θα είναι 4 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. Παραδοχές – Προαπαιτούμενα.

Τα σχεδιαστικά υπόβαθρα του υπό μελέτη μνημείου (κατόψεις, όψεις, τομές) θα δοθούν σε επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία από την αναθέτουσα αρχή.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την παράδοση της μελέτης και αφού γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της από την ομάδα επίβλεψης του έργου και την Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του ν. 4782/2021.
5. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων της εν λόγω μελέτης

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για προμήθεια υλικών
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών

Λοιπές κρατήσεις

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α'148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο
82 131 Χίος

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σας, που αφορά την εκπόνησης μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως και τη Δυτική Πύλη)».

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ (€)
1.	Εκπόνηση μελάτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου	μία			

Η προσφορά ισχύει έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2023.

Ημερομηνία

Σφραγίδα εταιρείας