



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ.υση Κύπρου 14, Καβάλα
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110
Τηλέφωνο 2510 224716
Fax 2510 620753
E-Mail efakav@culture.gr
Πληροφορίες Κ. Πανούση
Τηλέφωνο 2510 228689

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7916,16 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	45500000-2 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

- και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
 5. Την αριθ. 75365/9-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3051) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄/1822/2015) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 381986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
 6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
 8. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
 9. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/129847/17-03-2023 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση» σχετικά με την Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή.
 10. Την αριθ.ΥΠΠΟΑ/129868/17-03-2023 απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

Ανακοινώνει

Την Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση και τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **7916,16** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 6384,00€ + 1532,16 € Φ.Π.Α 24%).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της δαπάνης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις 23-03-2023.
2. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου σε διάστημα ενός μήνα από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
3. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου διευκρινίζονται στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α' /23.07.2013)

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Λοιπές Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Καβάλας**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α'**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. Περιγραφή θέσης.

Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρανάς μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα δύο άκρα ορίζεται από δυο κτιστά αναλήμματα (τοιχοί παρόδων) οι οποίοι περικλείουν το κοίλο του θεάτρου. Η ευρύτερη περιοχή του αρχαίου θεάτρου είναι δασική έκταση, πευκόφυτη με πλούσια βλάστηση. Η κλίση του πρανούς του κοίλου είναι 60% σχεδόν. Γεωμορφολογικά, είναι καλυμμένη στη μεγαλύτερη έκταση της με βραχώδες υπόβαθρο γενεύσιου κεντρικά, ενώ βόρεια και δυτικά αναπτύσσονται στρώματα επιχώσεων που φτάνουν σε βάθος 2.50 μέτρων. Επί του κοίλου έχουν αποκαλυφθεί υπολείμματα αρχαίων υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (Μελέτη Τεκμηρίωση και αποκατάσταση του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, Βασιλειάδης Ιωάννης 2015) χωρίζεται σε 42 σειρές των τεσσάρων ζωνών: την κάτω ζώνη(1η-3η σειρά) , την ενδιάμεση ζώνη(4η-16 σειρά), την άνω ανακτημένη ζώνη(17η-29η σειρά) ,την άνω αδιατάρακτη ζώνη(30η-42η σειρά).

B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Στη παρούσα φάση στην κάτω και την ενδιάμεση ζώνη του κοίλου αναπτύσσονται λίθινες υποδομές σε όλη την έκταση που ορίζεται από τη μελέτη. Στην άνω αποκατεστημένη ζώνη για να είναι εφικτό να υλοποιηθεί η εγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει τμήμα της υφιστάμενης υποδομής (σύνθεση σκυροδέματος) να καθαριρευθεί (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα θα πρέπει να ταπεινωθούν κατά μέσο ύψος 67-84 εκ. οι υφιστάμενες υποδομές σκυροδέματος στις κερκίδες 3,4,5 από την 19^η έως την 28^η σειρά εδωλίων (Πιν.1). Πρόκειται για μία έκταση διαστάσεων μήκους 248,67μ.μ., ήτοι περίπου 149,202τ.μ., με κλίση εδάφους περίπου 60% (Εικόνα 2). Υπολογίστηκε όγκος εργασιών περί τα 111,93 μ³. Λόγω της δυσκολίας προσέγγισης από όχημα με υδραυλική σφύρα, αφενός εξαιτίας της ύπαρξης διάσπαρτων αρχαιολογικών ευρημάτων και υποδομών και αφετέρου λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους (δυσμενής κλίση, ανεπαρκές άνοιγμα οδού κίνησης), θα πρέπει οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με κατάλληλο αεροσυμπιεστή που θα νοικιαστεί από το έργο.



Εικόνα 1. Παλαιά υποδομή προς καθαίρεση

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---



Εικόνα 2. Έκταση εκτέλεσης εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ				
ΣΕΙΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΟΓΚΟΣ
19	29,24	0,55	17,544	9,6492
20	30,02	0,71	18,012	12,78852
21	30,8	0,73	18,48	13,4904
22	30,15	0,79	18,09	14,2911
23	22,05	0,8	13,23	10,584
24	22,56	0,79	13,536	10,69344
25	23,07	0,84	13,842	11,62728
26	23,57	0,8	14,142	11,3136
27	24,08	0,83	14,448	11,99184
28	13,13	0,72	7,878	5,67216
ΣΥΝΟΛΟ	248,67		149,202	112,1015

Πίνακας 1. Προμετρήσεις εργασιών

Γ. Υπογρεώσεις ανάδογου

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ήτοι την αποδόμηση των υποδομών σκυροδέματος σε μέσο ύψος 67-84 εκ. σε έκταση 149,202 τ.μ. (συνολικά καθαίρεση περίπου 112 κ.μ. υποδομής) στην περιοχή του κούλου, εκτιμούμε ότι χρειάζεται μηχανήμα που θα παρέχει πίεση τουλάχιστον 8 bar με ισχύ 30 kw και θα αποδίδει περίπου 7 κ.μ. την ημέρα σε κύκλο εργασιών. Εκτιμάται ότι για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας απαιτούνται περίπου 16 εργάσιμες μέρες εργασίας για τον υπολογισμό του μίσθιου. Οι ημέρες αυτές δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι διαδοχικές. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια των εργασιών να διαθέσει κατάλληλα ειδικευμένο άτομο στον χώρο του αρχαίου θεάτρου προκειμένου να χειρίζεται το μηχανήμα, να επιλύει τυχόν προβλήματα άμεσα (λχ δυσκολία θραύσεως υλικού) ή να επισκευάζει άμεσα βλάβες που θα παρουσιαστούν μέσα στην

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

διάρκεια της εργάσιμης μέρας. Επιπλέον θα πρέπει σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος που δεν επισκευάζεται άμεσα στο ωράριο εργασίας να είναι σε θέση να το αντικαταστήσει μέσα στην ίδια μέρα μέχρι την επιδιόρθωση του αρχικού. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση τυχόν βλαβών των μηχανημάτων που αντικαθιστούν το αρχικό. Επιπρόσθετα τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες δεν θα προσμετρήσουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, ενώ θα πρέπει τόσο το μηχάνημα όσο και το προσωπικό να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή βελτίωσης των συνθηκών, να επανέλθει στη θέση του για την συνέχιση των εργασιών, ακόμα και μέσα στην ίδια εργάσιμη μέρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων ή άλλου έκτακτου γεγονότος. Σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιείται διακοπή εργασιών και συνέχιση τους κατά τη κρίση των αρμόδιων αρχαιολόγων με ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή από πλευράς αναδόχου του μηχανήματος και του εξειδικευμένου προσωπικού μέσα στην εργάσιμη μέρα, χωρίς προσμέτρηση των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στο χρόνο της μίσθωσης. Τυχόν ζημιές του εξοπλισμού από τυχαματικούς παράγοντες επιβαρύνει τον μισθωτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου.

Η Μηχανικός του έργου

Δέσποινα Καρτάλη

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου
Κύπρου 14
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή», **καταθέτω την προσφορά μου.**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Ενοικίαση αεροσυμπιεστή με χειριστή για σπάσιμο τσιμεντένιων υποδομών	Κυβικό	112	57	6384
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				6384,00	
Φ.Π.Α.				1532,16	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				7916,16	

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη

