



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1
Άγιος Γεώργιος – Κάστρο Χίου
Τ.Κ. 82 131 Χίος
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650
e-mail: efachi@culture.gr

ΠΡΟΣ:
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
Γούναρη 62, Αγ. Παρασκευή
Αθήνα Τ.Κ. 153 43
τηλ. 210 6004741
email: geoconsult@geoconsult.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 - β. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
 - γ. Του Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α'130)- Μεταβατικές διατάξεις».
 - δ. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ. Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/ 2022 (ΦΕΚ 91/ Α/ 09-05-2022).
 - ε. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β'/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Την Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ / ΓΔΟΥ / ΔΠΟΔΤΠ / ΤΕΠ / 148284 / 332 / 9580 / 6196 / 1350 / 23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/ 138665/ 11489/ 11278/ 4137/ 16-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 198/ ΥΟΔΔ/ 17-03-2020).

5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΥΓ/ ΓΔΟΥ/ 266038/ 07-06-2022 (ΦΕΚ 2972/ Β/ 13-05-2022) Απόφασης Αντικατάστασης της υπ' αριθ. 219726/13-05-2022 Απόφασης «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ” στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2499/20-05-2022).

6. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019).

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

8. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης – εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) σχετικά με «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014».

9. Τον Ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

10. Τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α' / 36/ 09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

11. Τον Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». (ΦΕΚ 220/Α/19.11.21).

12. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την υπ' αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ:ΑΠΛΗ-Ε6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

13. Τον Ν. 4912/17.03.2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

14. Την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).

15. Το υπ' αριθ. 8822/30-09-2025 (ΑΔΑ:97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Υποχρέωση ελέγχου ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας. Έκδοση επικαιροποιημένου υποδείγματος αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών-υπηρεσιών».



16. Την υπ' αριθμ. 26715/15-06-2026 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων της κ. Ολυμπίας Βικάτου στη θέση Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 818/Υ.Ο.Δ.Δ.15.06.2026)
17. Την με αριθμ. 319088/ 18-07-2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για το διορισμό του κ. Μήλιου σε θέση
18. Την με αρ. πρωτ. 210500/09-05-2025 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου».
16. Την υπ' αριθ. οικ. 1270/ 01-07-2024 (ΑΔΑ:99ΚΛ7ΛΩ-6Η3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα του Ζενο)» στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6011256.
17. Την υπ' αριθ. 364461/ 13-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΣ446ΝΚΟΤ-ΠΕΙ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», με κωδικό ΟΠΣ 6011256 «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
18. Την υπ' αριθ. 554943/16-12-2025 (ΑΔΑ:913646ΝΚΟΤ-ΩΗ6) (ΑΔΑΜ: 26REQ018331226) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για την 1^η τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», με κωδικό ΟΠΣ 6011256 «Βόρειο Αιγαίο 2021- 2027» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
19. Το επικαιροποιημένο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» με ΑΔΑΜ: 26REQ01896211, ID Δελτίου 79412.
20. Την υπ' αριθ. 200754/07-05-2026 (ΑΔΑ: 9ΥΧΞ46ΝΚΟΤ-Γ00) (ΑΔΑΜ: 26REQ018964075) Διαπιστωτική Πράξη Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» που αποτελεί το Εγκεκριμένο Αίτημα της Πράξης.
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12755/24-12-2024 (ΦΕΚ 7122/ Β'/ 27-12-2024) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2024 χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2025 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
22. Την Α.Π. 250/05-02-2025 (ΑΔΑ: 9Κ6ΟΗ-Ι66) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση ένταξης της Πράξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΕΠ-088/7.
23. Την Α.Π. 86/02-02-2026 (ΑΔΑ:Ρ2Τ6Η-ΣΙΖ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση ένταξης της πράξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, στη ΣΑΕΠ-088/7.
24. Την με αρ. πρωτ. 46326/15-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΖΨΨ7ΛΩ-4ΜΤ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου «Ορισμός υπόλογου



- διαχειριστή έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 088/7 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2025, με ενάρθμο: 2024ΕΠ08870027»
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. 571005/20-12-2024 (ΑΔΑ:60Α646ΝΚΟΤ-ΚΨΛ) Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 01-01-2025.
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. 600737/24-12-2025 (ΑΔΑ:63ΖΚ46ΝΚΟΤ-6ΞΛ) Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2026 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 01-01-2026.
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. 123894/22-03-2026 (ΑΔΑ: Ψ5Α946ΝΚΟΤ-Δ66) Έγκρισης της 1ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2026 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. 117/05-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΨΑΠΗ-ΤΦΒ) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην χρηματοδότηση συλλογικών Αποφάσεων έργων ΚΛ 23/200850.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. 819/21-05-2026 (ΑΔΑ:ΨΤΡΘΗ-ΑΦ9) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην χρηματοδότηση συλλογικών Αποφάσεων έργων ΚΛ 23/200850.
30. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2024ΕΠ08870027 της ΣΑΕΠ 0887 του Π.Δ.Ε.
31. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» για την ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».
32. Το από 17-06-2026 (αριθμ. πρωτ. 270147/17-06-2026) αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (Από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» για την ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», (CPV: 71320000-7), της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».

Σας προσκαλούμε

Να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».

Η δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα είναι έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ή δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (12.096,78€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Zeno)», είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση efachi@culture.gr με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ: 22710 44238/44738/44650, το αργότερο μέχρι **την 6^η Αυγούστου 2026, ημέρα Πέμπτη**.

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για (κάθε νόμιμη χρήση) την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου/των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση και προσκόμιση ποινικού μητρώου άμεσα, αντίγραφο αίτησης προς το Κ.Ε.Π. για την έκδοσή του ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης και περί δέσμευσης έγκαιρης προσκόμισής του, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που προκριθεί ως ανάδοχος.
4. Ισχύον καταστατικό και βεβαίωση δήλωσης πραγματικών δικαιούχων εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. (όπου απαιτείται).
6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.



Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της προς ανάθεση υπηρεσίας εξειδικεύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ Α	Περιγραφή εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης	CPV
1.	Εργασίες για την εκτέλεση γεωτεχνικής μελέτης: Α. Μεταφορά γεωτρυπάνου στον τόπο του έργου, εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών περιστροφικών γεωτρήσεων βάθους 10-15 m εκάστη και συνολικού βάθους 25 m, λήψη αδιατάρακτων και διαταραγμένων δειγμάτων, εκτέλεση Πρότυπων Δοκιμών Διείσδυσης (SPT) ανά διαστήματα 2,00 m περίπου, μετρήσεις στάθμης υπογείων νερών και εγκατάσταση πιεζομετρικών φιλτροσωλήνων αν αυτό απαιτηθεί, φωτογράφιση, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών κατάταξης (κοκκομέτρηση, φυσική υγρασία, όρια Atterberg, ειδικό και φαινόμενο βάρος) και μηχανικών χαρακτηριστικών (μονοαξονική και τριαξονική θλίψη ή/και άμεση διάτμηση και συμπίεστικότητα), ανάλογα και με τη φύση του εδάφους. Β. Σύνταξη τεύχους γεωτεχνικής μελέτης, που θα περιλαμβάνει παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας, στρωματογραφία και παραμέτρους σχεδιασμού, στάθμη υπογείων νερών, στάθμη θεμελίωσης του τοίχου, επιτρεπόμενη τάση εδάφους, δείκτη εδάφους, καθιζήσεις, εναλλακτικές προτάσεις ενίσχυσης της θεμελίωσης αν απαιτείται, σεισμική επικινδυνότητα κατά ΕΑΚ-2000 και EC-8, κλπ. Γ. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης (εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και σύνταξη τεύχους γεωτεχνικής μελέτης εκτιμάται ότι θα είναι σε 40 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών υπαίθρου.	71320000-7



Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της ανάθεσης.
5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, και την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του Ν. 4782/2021.
6. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων της Υπηρεσίας.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α΄ /23.07.2013)

- 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την προμήθεια υλικών.
- 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών.
- 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών πολιτικών μηχανικών, εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών που υπάγονται στα ελευθέρια επαγγέλματα.

Λοιπές κρατήσεις

- Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α΄148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7 παρ. 3 του ν.4912/17.03.2022 και του ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με το ν.5162/2024 (ΦΕΚ Α΄198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ».

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Δέσποινα Τσαρδάκα
ΠΕ Αρχαιολόγων



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Ναυάρχου Νικοδήμου 1,
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο
82 131 Χίος

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των Χερσαίων Τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)».

Αφού ενημερώθηκα από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εκπόνησης συμπληρωματικής γεωτεχνικής μελέτης, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)», της Πράξης: «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από τη Δυτική Πύλη έως τον Προμαχώνα Ζενο)» (CPV:71320000-7) προσφέρω:

A/ A	Περιγραφή εκπόνησης Γεωτεχνικής μελέτης	Ποσότητα
1.	Εργασίες για την εκτέλεση γεωτεχνικής μελέτης: Α. Μεταφορά γεωτρυπάνου στον τόπο του έργου, εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών περιστροφικών γεωτρήσεων βάθους 10-15 m εκάστη και συνολικού βάθους 25 m, λήψη αδιατάρακτων και διαταραγμένων δειγμάτων, εκτέλεση Πρότυπων Δοκιμών Διείσδυσης (SPT) ανά διαστήματα 2,00 m περίπου, μετρήσεις στάθμης υπογείων νερών και εγκατάσταση πιεζομετρικών φιλτροσωλήνων αν αυτό απαιτηθεί, φωτογράφιση, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών κατάταξης (κοκκομέτρηση, φυσική υγρασία, όρια Atterberg, ειδικό και φαινόμενο βάρος) και μηχανικών χαρακτηριστικών (μονοαξονική και τριαξονική θλίψη ή/και άμεση διάτμηση και συμπίεστότητα), ανάλογα και με τη φύση του εδάφους. Β. Σύνταξη τεύχους γεωτεχνικής μελέτης, που θα περιλαμβάνει παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας, στρωματογραφία και παραμέτρους σχεδιασμού, στάθμη υπογείων νερών, στάθμη θεμελίωσης του τοίχου, επιτρεπόμενη τάση εδάφους, δείκτη εδάφους, καθιζήσεις, εναλλακτικές προτάσεις ενίσχυσης της θεμελίωσης αν απαιτείται, σεισμική επικινδυνότητα κατά ΕΑΚ-2000 και EC-8, κλπ. Γ. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης (εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και σύνταξη τεύχους γεωτεχνικής μελέτης εκτιμάται ότι θα είναι σε 40 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών υπαίθρου.	1
Σύνολο € χωρίς Φ.Π.Α.		
Φ.Π.Α. (24%) €		
Σύνολο με Φ.Π.Α. €		



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς.
2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι της ολοκλήρωσης της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
4. Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της ανάθεσης.
5. Η προσφορά ισχύει έως ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.
6. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦ.Α. Χίου, και την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 102 του Ν. 4782/2021.

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα)

