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Στη Χίο σήμερα 07 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Χίου, οι υπογράφοντες Δέσποινα Τσαρδάκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο κ. Πέτρος Ζ. Κοσιάντος (Α.Φ.Μ.: 064417408,  
Δ.Ο.Υ. Χίου), με αντικείμενο δραστηριότητας «Ξυλουργικές Εργασίες», συνομολογούν και 
συναποδέχονται τα παρακάτω.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

   Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ 330175 (ΑΔΑ: 9Ρ0Σ46ΝΚΟΤ-ΖΑΜ, ΑΔΑΜ: 26AWRD019500114) 
εγκριτική Απόφαση απευθείας ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου αναθέτει στον 
δεύτερο των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την προσφορά του, για επισκευή παραθύρων και 
κασών στο Βυζαντινό Μουσείο Χίου, καθώς και αντικατάσταση κατεστραμμένων από την 
πυρκαγιά του 2025 ξύλινων κατασκευών (σκάλες, εξέδρες) στο Κάστρο της Βολισσού.

ΑΡΘΡΟ 1

          Το ανώτατο όριο δαπάνης για την προαναφερόμενη υπηρεσία, ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των τριών δέκα χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (10.998,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.
         Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και 
ειδικότερα του «Τακτικού Προϋπολογισμού» στον αναλυτικό λογαριασμό ΑΛΕ 
3110901001 Έξοδα δημόσιων μνημείων (CPV- 45421000-4– Εργασίες ξυλουργικές).
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ΑΡΘΡΟ 2
      Αντικείμενο σύμβασης 

Η πρώτη των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων – που εφεξής θα 
καλείται ανάδοχος για επισκευή παραθύρων και κασών στο Βυζαντινό Μουσείο Χίου, καθώς 
και αντικατάσταση κατεστραμμένων από την πυρκαγιά του 2025 ξύλινων κατασκευών 
(σκάλες, εξέδρες) στο Κάστρο της Βολισσού, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον  
παρακάτω πίνακα:

A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΕ Τ.Μ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Κάστρο Βολισσού: 
Αντικατάσταση 
κατεστραμμένων (καμένων) 
από την πυρκαγιά του 2025 
μαδεριών, διαστάσεων 
28,5x4,5cm, από πεύκο 
ελάτης, στις σκάλες και στις 
εξέδρες στις κατασκευές 
πρόσβασης στον 
Αρχαιολογικό χώρο. Επίσης, 
εμποτισμός τους με ειδικό 
σκοροκτόνο.

Εκατόν 
εξήντα (160)

8.500,00 8.500,00

2.

Βυζαντινό Μουσείο Χίου: 
Επισκευή παραθύρων με 
ρύθμιση, ροκάνισμα και 
μπαλώματα σε σάπιες κάσες 
παραθύρων.

Επτά (7) 900,00 900,00

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 9.400,00

Φ.Π.Α. (17%) 1598,00

Σύνολο με Φ. Π. Α. 10.998,00

      Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος 
πρέπει να προσκομίσει στο Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου τα εξής 
δικαιολογητικά:

 Παραστατικό – Τιμολόγιο, υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού 
τιμολογίου, 
α) Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός (κωδ. 1), 
β) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΞΥ546ΝΚΟΤ-ΣΓΡ, 
ΑΔΑΜ: 26REQ019406970), 
γ) Κωδικός ΓΓΠΣΔΔ 1022.0000000000.0096



 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του 
ζητηθεί.
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Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να εκτελέσει τα ανωτέρω έως την 30η 
Σεπτεμβρίου 2026.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων επιβαρύνεται από τις ακόλουθες κρατήσεις:
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για παροχή 

υπηρεσιών.
2. Κράτηση ύψους 0,1%  επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, 

στον ν. 4413 / 2016 (Α΄148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία 
δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της 
κράτησης προσδιορίζεται στο άρθρ. 7, παρ. 3 του ν. 4912/17.03.2022 και του ν. 
5135/2024 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με το ν.5162/2024 (ΦΕΚ Α΄198), 
σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ 
ΕΑΔΗΣΥ».

     Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-
2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α΄/36/09.03.2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

ΑΡΘΡΟ 6

Η παρούσα, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα από 
τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

                 Δέσποινα Τσαρδάκα
                   ΠΕ Αρχαιολόγων 

  Ο ανάδοχος

Πέτρος Ζ. Κοσιάντος 
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