



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

*Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1  
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος  
Πληροφορίες: Δέσποινα Κωστάκη  
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650  
E-mail: efachi@culture.gr*

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

Στην Χίο σήμερα 23 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, οι υπογράφουσες Όλγα Βάσση, Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο κ. Βασίλειος Κασίμης, (ΑΦΜ: 104350203 ΔΟΥ: Ψυχικού), με αντικείμενο δραστηριότητας Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δ/ση: Θεμιστοκλέους 66 Τ.Κ.15451 Ν. Ψυχικό, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω.

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 133048/ 21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6ΩΖ04653Π4-Z45 ) και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012330821) εγκριτική Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την προσφορά του, την εκπόνηση μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε' και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας σε τμήμα των οχυρώσεων Του Κάστρου της Χίου (CPV: 71322000-1), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ' έως και τη Δυτική Πύλη)».

**ΑΡΘΡΟ 1**

Το ανώτατο όριο δαπάνης για την προαναφερόμενη μελέτη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24% ή των δώδεκα χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως και τη Δυτική Πύλη)» με ΣΑΕΠ 088/1 με κωδικό ενάρθρου 2019ΕΠ08810027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Κωδικό Έργου ΟΠΣ 5041887.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **Αντικείμενο σύμβασης**

Η πρώτη των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων – που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - την εκπόνηση μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας σε τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου (CPV: 71322000-1), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Γ΄ έως και τη Δυτική Πύλη)» που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

| <b>A/<br/>A</b> | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                                                                                                                                                                   | <b>ΠΟΣΟ-<br/>ΤΗΤΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ<br/>ΧΩΡΙΣ<br/>Φ.Π.Α. (€)</b> | <b>Φ.Π.Α.<br/>24%</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ<br/>ΜΕ Φ.Π.Α.<br/>ΣΕ (€)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1.              | Εκπόνηση μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας στο υπό μελέτη τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου. | μία                   | 10.000,00                              | 2.400,00              | 12.400,00                              |

#### **A. Σχεδιασμός επεμβάσεων στερέωσης προσωρινού χαρακτήρα.**

A.1 Σχεδιασμός εργασιών στερέωσης έναντι ανατροπής.

A.2 Σχεδιασμός του ικριώματος σε κλίμακα 1:100 έως 1:50.

A.3 Προσομοίωση και αριθμητική ανάλυση του μεταλλικού ικριώματος.

A.4 Υπολογισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αγκυριών και του μεταλλικού πλέγματος, εφόσον κριθεί αναγκαία η τοποθέτησή του.

A.5 Τεχνική Έκθεση και Τεύχος στατικών υπολογισμών.

#### **B. Εκτίμηση διάρκειας εργασιών.**

Η συνολική διάρκεια παράδοσης της μελέτης εκτιμάται ότι θα είναι 4 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.

#### **Γ. Παραδοχές – Προαπαιτούμενα.**

Τα σχεδιαστικά υπόβαθρα του υπό μελέτη μνημείου (κατόψεις, όψεις, τομές) θα δοθούν σε επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία από την αναθέτουσα αρχή.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συνάπτουσα σύμβαση.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να εκτελεί τα ανωτέρω για το χρονικό διάστημα έως την 30/06/2023 (λήξη της σύμβασης).

### **ΑΡΘΡΟ 3**

Η εκπόνηση στατικής μελέτης προσωρινής στερέωσης του ρηγματωμένου τμήματος του Προμαχώνα Ε΄ και τον σχεδιασμό ικριώματος εργασίας σε τμήμα των οχυρώσεων της πόλεως της Χίου, θα γίνει μετά από συνεννόηση με την ομάδα επίβλεψης και η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίου παροχής υπηρεσιών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της μελέτης από την ομάδα επιβλεπουσών του έργου και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /44082 /31-1-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΚ94653Π4-03Ψ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου τα εξής δικαιολογητικά:

- Παραστατικό – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων επιβαρύνεται από τις ακόλουθες κρατήσεις:

1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για πώληση αγαθών ή 8% για παροχή υπηρεσιών ή 20% για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μηχανικών.
2. Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412 / 2016, στον ν. 4413 / 2016 (Α΄148) και στον ν. 4912 / 17-03-2022 (ΦΕΚ 59) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. Ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης προσδιορίζεται στο αρθρ. 7, παρ. 3 του ν. 4912/17.03.2022.

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ) και του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α΄/36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

### **ΑΡΘΡΟ 5**

Η παρούσα αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τους συμβαλλομένους.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Η Προϊσταμένη  
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Ο Ανάδοχος

Όλγα Βάσση  
ΠΕ Αρχαιολόγων

Βασίλειος Κασίμης  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.