



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πληροφορίες: Δ. Πολυζώνη

Ταχ/κή Δ/ση: Σαπφούς 22

81 131 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 22510 40716, 42589

Fax: 22510 20745

e-mail: efales@culture.gr

**Προς: 1) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Αργύρη Εφταλιώτη 3
81 131 Μυτιλήνη**

**2) ΜΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εμπόριο Επίπλων
Ξυλουργικές Εργασίες
Δάφια - Λέσβου
Τ.Κ. 81107**

Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, (CPV: 50800000-3/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 με κωδικό 2022ΝΠ58800023 (παλ. κωδικός 2019ΕΠ08800041) και MIS 5190135.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/2022).
3. Το Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» .
4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/16-06-2022) και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) για τη Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

6. Του Ν. 1958/91 "Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων".
7. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
8. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 § 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητών Οργάνων στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
11. Του άρθρου 72 του Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ232/Α/2016).
12. Του άρθρου 79 και 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
13. Της αριθμ. 134453/23-12-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/23-09-2014 (ΦΕΚ2573/Β)».
14. Του αριθμ. 27417/07-03-2017 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμών δαπανών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την πλήρη κατάργηση των φυσικών προσώπων ως υπολόγων».
15. Του αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/88381/8711/5188/313/21-3-2017 εγγράφου Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών Έργων Π.Δ.Ε., από το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού της ΔΠΟΔΤΠ.
16. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17. Της ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/57454/5108/03-03-2017 (ΦΕΚ 676 /Β /2017) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη».
18. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α' /9-3-2021).
19. Του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /8-8-2016) Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
20. Της Κ.Υ.Α. αριθμ. 75555/289/2017 (ΦΕΚ 2336/Β/10-07-2017) «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
21. Της ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/2017 (ΦΕΚ 2425/Β/14-07-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)».
22. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/696828/496552/7148/1002/16-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ314653Π4-Σ61) (ΑΔΑΜ: 20REQ006417397) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
23. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/137268/93526/1474/217/16-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΒ04653Π4-3ΔΓ) 1^η τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

24. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 249892/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6Τ6Θ4653Π4-Ν00) (ΑΔΑΜ: 22REQ011072137) 2^η τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
25. Την με αριθ. πρωτ. 103547/07-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ) ένταξη 42 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 5 του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.
26. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 56163/06-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ4653Π4-4ΚΔ) (ΑΔΑΜ: 23REQ012141395) τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
27. Την με αριθ. πρωτ. 377921/07-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΦΖ46ΝΚΟΤ-Θ1Ω) 4^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/696828/496552/7148/1002/16-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Ι4653Π4-Σ61) (ΑΔΑΜ: 20REQ006417397) υπουργικής απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
28. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» με κωδικό 2022ΝΠ58800023 (παλ. κωδικός 2019ΕΠ08800041) και MIS 5190135.
29. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, (CPV: 50800000-3/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».
30. Το με αρ. πρωτ. 441214/19-09-2023 αίτημα που αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».
31. Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την αριθ. πρωτ.: οικ. 443790/20-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013442971) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
32. Την με αριθ. πρωτ. 453406/26-09-2023 οικονομική προσφορά του κ. Μαμουρίδη Κωνσταντίνου, Εμπόριο Επίπλων - Ξυλουργικές Εργασίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απ' ευθείας ανάθεση που αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, (CPV: 50800000-3/Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης», συνολικού ποσού **15.718,95€ (δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.
2. Αναθέτουμε στον κ. Μαμουρίδη Κωνσταντίνο, Εμπόριο Επίπλων – Ξυλουργικές Εργασίες

με ΑΦΜ 051354164, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, με έδρα στα Δάφια Λέσβου, ΤΚ 81107, την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης , στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» με κωδικό έργου 2022ΝΠ58800023 (παλ. κωδικός 2019ΕΠ08800041) και ΜΙS 5190135.

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**