



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Πολυζώνη
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας (πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα) (CPV: 44212310-5/Ικριώματα, CPV: 44212317-4/Κατασκευές Ικριωμάτων), στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», ενταγμένου στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» ενταγμένο στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών (ΟΠΣ ΤΑ 5158543)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο»

ΠΟΣΟ: 29.657,20€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 19-07-2023, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενο κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη, και

β) της εταιρείας Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε, Παραγωγή – Πωλήσεις & Ενοικιάσεις Σκαλωσιών – Κερκίδες, με έδρα στην στην Θέση Τσούμπα, Αυλώνα Αττικής, Τ.Κ. 190 11 και με ΑΦΜ 094059716, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κ. Μιχαήλ Χουντουμάδη του Κωνσταντίνου και Ουρανία Χουντουμάδη του Κωνσταντίνου.

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

A. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/9-5-2022) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ».
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).
6. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).

B. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/4911 ΕΞ 2022/13.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΜΛΗ-8Τ8) Απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158543) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Τ.Δ.Ε. που τη συνοδεύει.

Γ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/28407/17.02.2022 (ΑΔΑ: 97ΗΜ4653Π4-ΤΡΕ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Δ. Την υπ' αριθ. 95653/17.03.2023 (ΑΔΑ: 9Η8Η4653Π4-ΞΔΖ) 1^η Τροποποίηση της αριθ. 28407/17.02.2022 (ΑΔΑ: 97ΗΜ4653Π4-ΤΡΕ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του

υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- Ε.** Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 της ΣΑΤΑ 014 του έργου «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» με κωδικό 2022ΤΑ01400000.
- ΣΤ.** Την ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας (πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα) (CPV: 44212310-5/Ικριώματα, CPV: 44212317-4/Κατασκευές Ικριωμάτων), στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο».
- Ζ.** Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 88719/24-02-2023 αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας .
- Η.** Την με αριθ. πρωτ. οικ. 306374/28-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012974477) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- ΙΒ.** Την με αρ. πρωτ. 318861/05-07-2023 οικονομική προσφορά της εταιρείας Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε., Παραγωγή – Πωλήσεις & Ενοικιάσεις Σκαλωσιών - Κερκίδες.
- ΙΓ.** Την υπ αριθμ. οικ. 336702/13-07-2023 (ΑΔΑ: 6Α904653Π4-9ΣΟ) και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013078714) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτού ιδιότητα αναθέτει, και η δεύτερη των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας (πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα) (CPV: 44212310-5/Ικριώματα, CPV: 44212317-4/Κατασκευές Ικριωμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπ' αριθμ. πρωτ. 318861/05-07-2023 οικονομικής προσφοράς της που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της υπ' αριθ.

πρωτ. 306374/28-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012974477) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και επιπλέον με την παρακάτω χρονική σειρά:

1. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από τον αρχιτέκτονα μηχανικό του έργου αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου στην οποία θα περιλαμβάνεται πρόταση για την επιθυμητή διάταξη των ικριωμάτων.
2. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετατροπές προκειμένου το σχέδιο να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των υλικών του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και οι δύο πλευρές να είναι σύμφωνες για την τελική διάταξη των ικριωμάτων.
3. Για την τελική διάταξη θα εκπονηθεί πριν την προμήθεια και μεταφορά των ικριωμάτων «Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας», όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Βάσει της περιεχόμενης στη «Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας» Στατικής Μελέτης θα ενημερωθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια των ικριωμάτων.
4. Μετά την έγκριση της «Βεβαίωσης Στατικής Επάρκειας» από την Υπηρεσία μας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και τοποθέτηση εντός 1 μηνά.
5. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου «Βεβαίωση Πληρότητας και ευστάθειας Ικριώματος». Μετά την παραλαβή της, η οποία θα πιστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, η εργασία θα έχει ολοκληρωθεί.

Άρθρο 2

Η δαπάνη για τα αναφερόμενα θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των **29.657,20 €** (είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων.

Η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδικασίας «Απευθείας Ανάθεσης» χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» με κωδικό πράξης 2022ΤΑ01400000 και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543.

Άρθρο 3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών/Εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

Παραστατικό - Τιμολόγιο, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 4

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως 31/12/2023.

Άρθρο 5

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).

Η παρούσα σύμβαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την υπογραφή της, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Για την ανάδοχο εταιρεία
Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε**

Μιχαήλ Χουντουμάδης

Ουρανία Χουντουμάδη