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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης υφιστάμενων ξύλινων προθηκών 
του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 50850000-8/ Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης επίπλων), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του 
Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, 
με κωδικό 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

ΕΡΓΟ:                                   «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005 MIS 5190064). 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης 
υφιστάμενων ξύλινων προθηκών του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού Λέσβου (CPV: 50850000-8/ Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης επίπλων)

ΠΟΣΟ:                                   5.199,99€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 02 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων 
μερών:

α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, 
Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη, 
και

β) του κ. Κωνσταντίνου Μαμουρίδη, Εμπόριο Επίπλων, Ξυλουργικές Εργασίες, με έδρα 
στα Δάφια Λέσβου, με Α.Φ.Μ. 051354164, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης,

και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
Α. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α’/19-11-2021)«Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων 
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και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/2022).
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α΄/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία 

Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων 
προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

4. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων».

6. Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
7. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/9-3-2021).

8. Το Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9-3-2019) άρθρο 151 που αφορά την υποχρέωση 
έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α΄ 181/29-03-2022).

9. Την αριθμ. 52445 ΕΞ/4-4-2023 ΚΥΑ, «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων 
από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ Β΄ 2385/12-4-2023).

10. Τον Ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και 
άλλες διατάξεις».

11. Το υπ’ αριθμ. 8822/30-9-2025 (ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με 
θέμα «Υποχρέωση ελέγχου ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων για αδικήματα 
δωροδοκίας. Έκδοση επικαιροποιημένου υποδείγματος αποδεικτικών μέσων για 
συμβάσεις προμηθειών-υπηρεσιών».

Β. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του 
Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» με κωδικό 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

Γ. Την υπ’ αριθ. 103547/07-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ) Απόφαση, του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου, για την ένταξη του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση 
έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» στον Αναπτυξιακό Στόχο 5 του 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. (κωδικός ΟΠΣ 
5190064).

Δ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21372/27-02-2026 (ΑΔΑ: Ρ0Ω07ΛΩ-ΛΒΞ) απόφαση της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για Τροποποίηση της 
Πράξης «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» με 
Κωδικό MIS 5190064, ενάριθμο 2022ΝΠ58800005, ενταγμένης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ 
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».

Ε. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227π.έ./ 
16-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΔΖ4653Π4-ΗΟ4) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως 
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τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟ/89064/17-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΡ046ΝΚΟΤ-4ΥΨ) Υ.Α. 
(7η τροποποίηση).

ΣΤ. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης υφιστάμενων ξύλινων προθηκών του 
Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 50850000-8/ Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης επίπλων), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης 
του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/127102/24-03-
2026 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων.

Ζ. Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/129574/26-03-2026 οικονομικότερη προσφορά που κατατέθηκε 
από τον κ. Κωνσταντίνο Μαμουρίδη, ύστερα από την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.127857/24-03-
2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018705131) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.145109/02-04-2026 (ΑΔΑ: Ψ5ΖΨ46ΝΚΟΤ-ΟΙΛ και ΑΔΑΜ: 
26AWRD018761269) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου. 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ά ρ θ ρ ο    1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτού ιδιότητα αναθέτει, και ο 
δεύτερος των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει την 
εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης υφιστάμενων ξύλινων προθηκών του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού Λέσβου (CPV: 50850000-8/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων), στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. ΥΠΠΟ/129574/26-03-2026 
οικονομική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Ά ρ θ ρ ο    2

Η δαπάνη για τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 5.199,99€ (πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά 
λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. και λοιπών κρατήσεων, και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
ειδικότερα του έργου 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007). 

Η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδικασίας 
«Απευθείας Ανάθεσης» χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση 
έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ Β. 
ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025» με κωδικό 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

΄Α ρ θ ρ ο    3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των εργασιών διαμόρφωσης υφιστάμενων ξύλινων προθηκών του Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικού 
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παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο 
πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
τεύχος Β’/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97K8HZH5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 
4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): 
1022.0000000000.0079. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του 
ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-
invoice.

Τα στοιχεία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι τα εξής:
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1022.0000000000.0079
ΑΦΜ: EL090283815
Επωνυμία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
Φορέας : Υπουργείο Πολιτισμού
Τύπος Φορέα: Κεντρική Διοίκηση
Τύπος/Στοιχείο αναφοράς προϋπολογισμού: 2 /2022ΝΠ58800005
Κωδικός CPV είδους: 50850000-8/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων
ΑΔΑΜ Σύμβασης: 26SYMV……….. (αναγράφεται πάνω από το πρωτόκολλο της παρούσας 

σύμβασης)

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας 
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο 
δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως ο Ανάδοχος 
βαρύνεται, σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ 
της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή 
τροποποιητικής σύμβασης.

Ά ρ θ ρ ο    4

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως 30-06-2026.

Ά ρ θ ρ ο    5

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-
8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
36/Α΄/9-3-2021).

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice
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Η παρούσα σύμβαση της οποίας η ισχύς αρχίζει από την υπογραφή της, αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα και από τους δύο 
συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

Ο Ανάδοχος

Κωνσταντίνος Μαμουρίδης
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