



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ**  
**ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ.νση Κύπρου 14, Καβάλα  
Ταχ Κώδικας 1214/1218/65110  
Τηλέφωνο 2510 224716  
Fax 2510 620753  
E-Mail [efakav@culture.gr](mailto:efakav@culture.gr)  
Πληροφορίες Κ. Πανούση  
Τηλέφωνο 2510 228689

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΕΡΓΟ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	13.826 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
CPV	77315000-1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΡΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλα

έχοντας υπόψη

1. Την αριθ. 1885/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2Β7ΛΒ-68Ω) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 6Κ9Υ4653Π4-Π6Δ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/317496/223819/6218/3428/10-08-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ζ64653Π4-Γ4Ν) 1η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/201198/10-06-2022 (ΑΔΑ Ψ6Μ94653Π4-Ε4Ω) 2η τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/387150/277046/8592/3532/29-8-2018 Υ.Α. σχετικά με

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη	 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	---	--

- την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β΄ Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.
5. Την αριθ. 75365/9-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3051) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄/1822/2015) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 381986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγκοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
  6. Το Ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
  8. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
  9. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/163491 /03-04-2023 αίτημα δαπάνης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση» σχετικά με την Ανάθεση Υπηρεσιών Υδροσποράς.
  10. Την αριθ.ΥΠΠΟΑ/166026/04-04-2023απόφαση έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος.

### **Ανακοινώνει**

Την Ανάθεση Υπηρεσιών Υδροσποράς με τη διαδικασία της ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση και τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η μέγιστη δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των **13.826** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 11.150€ + 2.676€ Φ.Π.Α 24%).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της δαπάνης.

### **ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, είτε με ταχυδρομείο είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως έως τις 12-04-2023.
2. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου έως τις 15-06-2023.
3. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου διευκρινίζονται στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
4. Οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της δαπάνης.
6. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



8. Για την εξέταση της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστεί α) φορολογική ενημερότητα β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξη κωλύματος αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α΄/147/08.08.2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 73.74 και 80 του Ν.4412/2016).
9. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται είτε άπαξ είτε τμηματικά με την παράδοση κάθε τμήματος των υπηρεσιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Με την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών απαιτήσεων.

**Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (παρ.2 του άρθρ.64 του Ν.4172/2013 – ΦΕΚ /167/Α΄ /23.07.2013)**

4% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο προμήθειας υλικών

8% επί του καθαρού ποσού σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

**Λοιπές Κρατήσεις**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών/υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων όπως ισχύουν. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ανέρχονται σε 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται σε αξία δαπάνης άνω των 1.000,00 € πλην Φ.Π.Α. (άρθρο 7 του ν.4912/22 - ΦΕΚ 59/τ. Α΄/17.03.22 - το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 350 του ν.4412/2016). Το ποσό της κράτησης αυτής υπάγεται επιπλέον σε χαρτόσημο 3% και σε ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο υπολογίζεται επί του χαρτοσήμου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

**Η Προϊσταμένη της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Καβάλας**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ  
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α΄**



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### A. Περιγραφή θέσης.

Το αρχαίο θέατρο της Θάσου βρίσκεται στο πρηνές μιας απότομης πλαγιάς της λοφοσειράς που περικλείει την αρχαία και σύγχρονη πόλη της Θάσου από τα ΒΑ, σε απόλυτο υψόμετρο 54,50 από την επιφάνεια της θάλασσας (**Εικ. 1**). Στα δύο άκρα ορίζεται από δυο κτιστά αναλήμματα (τοίχοι παρόδων) οι οποίοι περικλείουν το κοίλο του θεάτρου. Η ευρύτερη περιοχή του αρχαίου θεάτρου είναι δασική έκταση, πευκόφυτη με πλούσια βλάστηση. Η κλίση του πρηνούς του κοίλου είναι 60% σχεδόν. Γεωμορφολογικά, είναι καλυμμένη στη μεγαλύτερη έκταση της με βραχώδες υπόβαθρο γνεύσιου κεντρικά, ενώ βόρεια και δυτικά αναπτύσσονται στρώματα επιχώσεων που φτάνουν σε βάθος 2.50 μέτρων. Επί του κοίλου έχουν αποκαλυφθεί υπολείμματα αρχαίων υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (Μελέτη Τεκμηρίωση και αποκατάσταση του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, Βασιλειάδης Ιωάννης 2015) χωρίζεται σε 42 σειρές των τεσσάρων ζώνων: την κάτω ζώνη(1η-3η σειρά) , την ενδιάμεση ζώνη(4η-16 σειρά), την άνω ανακτημένη ζώνη(17η-29η σειρά) ,την άνω αδιατάρακτη ζώνη(30η-42η σειρά) (**Εικ. 2**).

### B. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Σήμερα τα πρηνή του κοίλου του θεάτρου έχουν κλίση περίπου 47,10% έως 54% στο δυτικό τμήμα του κοίλου (**Εικ. 3**) και περίπου 49,30% στο ανατολικό τμήμα του κοίλου (**Εικ. 4**). Η κλίση αυτή θα διαμορφωθεί ώστε να είναι περίπου 50%, κλίση παρόμοια με αυτή που υπήρχε στην αρχαιότητα. Στα πέρατα του κοίλου (κερκίδες 1, 7 και 8) δεν θα χτιστούν υποδομές διότι δεν υπάρχει αρχαίο υλικό, ώστε να συμπληρωθούν οι σειρές εδωλίων. Επομένως τα πρηνή θα παραμείνουν χωμάτινα με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπή στη διάβρωση. Για το λόγο αυτό στη μελέτη που υποβλήθηκε στο ΥΠΠΟΑ το 2022 προτάθηκε και έγινε αποδεκτό να γίνουν εργασίες υδροσποράς, η οποία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και σε άλλα θέατρα.

Στα όρια του κοίλου, το έδαφος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να έχει υψομετρική διαφορά περίπου μισό μέτρο από το τελικό ύψος εδωλίων της αναστήλωσης, στα σημεία που θα είναι εμφανή. Με αυτό τον τρόπο θα φαίνονται σε πλάγια όψη τα εδωλία και τμήμα της διαμορφωμένης υποδομής. Επιπλέον η συγκεκριμένη κλίση, η οποία προσομοιάζει την κλίση του κοίλου, διατηρείται σε όλη την εδαφική περιοχή που περιλαμβάνεται στα όρια του κοίλου .Συγκεκριμένα στην βορειοανατολική πλευρά του κοίλου από την 21η μέχρι την 29η σειρά υπάρχει υποχώρηση(εσοχή) στο όριο και επομένως αυτή η περιοχή θα διατηρήσει την κλίση του κοίλου. Παρομοίως στην νοτιοδυτική πλευρά του κοίλου) από την 10η μέχρι την 29η σειρά υπάρχει σταδιακή υποχώρηση(εσοχή) στο όριο και αντίστοιχα θα διατηρηθεί σε αυτή την περιοχή η κλίση. Αφού διαμορφωθούν οι κλίσεις σε αυτές τις περιοχές σταδιακά θα υπάρχει εδαφική υποχώρηση σε διεύθυνση προς τους τοίχους των παρόδων (κατά μήκος της διεύθυνσης των σειρών), ώστε να σβήνει ομαλά το πρηνές σε εκείνη τη περιοχή. Ενδεικτικά αυτή η υποχώρηση μέχρι τις παρόδους είναι της τάξης του 20% κάθετα στη διεύθυνση κοίλου (παράλληλα με τις σειρές).

### Γ. Εργασίες

Για την προστασία των πρηνών από μελλοντική διάβρωση θα γίνει υδροσπορά με χρήση πλέγματος κοκοφοίνικα και σπορά με αγρωστώδη και ψυχανθή χαμηλού ύψους.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση του γεωπλέγματος στα πρηνή του θεάτρου Θάσου, σε έκταση 410 τ.μ. Μετά την τοποθέτηση του γεωπλέγματος και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαβρωτικά φαινόμενα καθώς και για να επιτευχθεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση θα εφαρμοσθεί σπορά για την εγκατάσταση ποώδους βλάστησης. Το μείγμα των σπόρων, θα είναι το κατάλληλο για την φυτοκοινωνιολογική ζώνη, όπου βρίσκεται το θέατρο. Θα αποτελείται από ψυχανθή χαμηλού ύψους ανάπτυξης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

- Lotus corniculatus 50% • Trifolium repens 50%

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---



**Φωτ. 1** Θέση Αρχαίου θεάτρου



**Φωτ. 2** Αρχαίο Θέατρο



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη





**Φωτ. 3 Δυτικό τμήμα του κοίλου**



**Φωτ. 4 Ανατολικό τμήμα κοίλου**

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου  
Κύπρου 14  
Τ.Κ: 651 10, Καβάλα

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας σχετικά με «Ανάθεση Υπηρεσιών Υδροσποράς», **καταθέτω την προσφορά μου.**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Υδροσπορά	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος από κοκοφοίνικα	T.M.	410		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>					
<b>Φ.Π.Α.</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>					

	Συνολικό Ποσό Ολογράφως
Μερικό σύνολο	
ΦΠΑ 24%	
Τελικό σύνολο	

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη

