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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
 ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Φ. Έργου : 279.009
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Γρ. Προϊσταμένου 
Τηλέφωνο : 2103313460
FAX : 2103233989
e-mail : dmeempk@culture.gr

                                                                                                                                 
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593352/19-12-2025 
(25PROC018219017 2025-12-19) Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 217615), για την επιλογή αναδόχου  “ Μελέτη για την κατασκευή του 
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας”.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-
2015).

4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 113/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).
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6. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

7. Την με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 
3075/13-07-2021).

8. Την με αριθμ. πρωτ. 166278/25-06-2021 Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2813/30-6-
2021).Την αρ.127/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/561778/03-12-2025 (ΑΔΑ:  ΨΩΠΝ46ΝΚΟΤ-Ζ0Λ) Υπουργική Απόφαση 
έγκρισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία “ Μελέτη για την 
κατασκευή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας”.

10. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593352/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC018219017 2025-12-19) 
Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος.

11. Την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ την 19/12/2025 με α/α συστήματος 217615.
12. Την με αρ. πρωτ. 2249/21-01-2026 επιστολή του Συλλόγου μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/25729/22-01-2026, με την οποία αιτείται παράταση της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του θέματος.

13. Το γεγονός ότι για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της συμμετοχής του 
μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, απαιτείται μεγαλύτερο 
διάστημα προετοιμασίας των οικονομικών φορέων για την υποβολή προσφοράς.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθμ. 
πρωτ. ΥΠΠΟ/593352/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC018219017 2025-12-19) Διακήρυξης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Μελέτη για την 
κατασκευή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας” από 27/01/2026 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 στις 10/02/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών από την 29/01/2026 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για την 12/02/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

3. Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 
τροποποιείται αντίστοιχα η ημερομηνία που αφορά στο χρόνο ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής 
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στο άρθρο 15.1 της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593352/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC018219017 
2025-12-19)  Διακήρυξης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 09/06/2027, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται».

4. Η παρούσα Απόφαση θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
οικείας Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι  της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593352/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 
25PROC018219017 2025-12-19)  Διακήρυξης.

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1) 
2. Τμ. Έργων Μουσείων 
    και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΣΗΡΑΣ
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