



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών επισκευής προθηκών (CPV: 50000000-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

ΕΡΓΟ:	«Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005).
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών επισκευής προθηκών (CPV: 50000000-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου
ΠΟΣΟ:	34.398,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α)** της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου**, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό της **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και
- β)** της εταιρείας **ΤΕΧΝΗ ΑΕ. - Ανώνυμη Τεχνική, Εργοληπτική, Εμπορική Λατομική Εταιρεία - Τεχνικά Έργα με Α.Φ.Μ. 099832284, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης** και με έδρα στην Θουκιδίδου 6, Τ.Κ. 81 100, Μυτιλήνη - Λέσβου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Ευστράτιο Μπουχλή.

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 2. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/2022).
 3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
 4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
 5. Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
 6. Του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Εκτέλεση Εργασιών με αυτεπιστασία (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Β.** Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» με κωδικό 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).
- Γ.** Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227π.έ./16-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΔΖ4653Π4-Η04) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/604433/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕΩ4653Π4-5ΣΟ) Υ.Α. (4η τροποποίηση).
- Δ.** Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επισκευής προθηκών (CPV: 50000000-5/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/434240/15-09-2023 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων.
- Ε.** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/446595/22-09-2023 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.440038/19-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013442322) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΣΤ.** Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457339/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΝΚΟΤ-ΤΜ0 και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013488311) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την εκτεθείσα αυτού ιδιότητα αναθέτει, και ο δεύτερος των συμβαλλομένων - που εφεξής θα καλείται ανάδοχος - αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών επισκευής προθηκών (CPV: 50000000-5/ Υπηρεσίες επισκευής και

συντήρησης) του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. ΥΠΠΟ/446595/22-09-2023 οικονομική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2

Η δαπάνη για τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **34.398,00 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%** και λοιπών κρατήσεων, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του έργου 2022ΝΠ58800005 (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

Η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδικασίας «Απευθείας Ανάθεσης» χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό **2022ΝΠ58800005** (π.κ. 2017ΕΠ08800007).

Άρθρο 3

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών επισκευής προθηκών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

- Παραστατικό - Τιμολόγιο
- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
(για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται, σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή

τροποποιητικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 4

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31-12-2023**.

Άρθρο 5

Ως προς όλα τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η παρούσα σύμβαση της οποίας η ισχύς αρχίζει από την υπογραφή της, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος
Για την "ΤΕΧΝΗ Α.Ε."**

Ευστράτιος Μπουχλής